

แบบฟอร์มแสดงความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของรายการที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง คำอธิบายหน้า 12 - 15

- 1.1 หน่วยงาน :(กระทรวง /กรม).....
 1.2 ผลผลิต/โครงการ :
 1.3 หมวดรายจ่ายหลัก : หมวดรายจ่ายย่อย :
 1.4 นโยบายเร่งด่วน :
 1.5 นโยบายสำคัญ :
 1.6 มติ ครม. :
 1.7 บูรณาการยุทธศาสตร์ :
 1.8 ยุทธศาสตร์ AEC 8 ข้อ :
 1.9 แผนอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนกระทรวง แผนหน่วยงาน แผนจังหวัด
 แผนแม่บทอื่น
 1.10 ด้าน (Sector) เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 2 รายละเอียดของที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

- 2.1 ชื่อรายการ :
 2.2 ประเภทที่ดิน จัดซื้อ จัดกรรมสิทธิ์
 2.3 ประเภทสิ่งก่อสร้าง :
 2.4 รายการเดิม (ผูกพัน) :(ตามสัญญา/มาตรา 23) ไปแปลง 1 ข้อ 2.5 เริ่มต้น พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.
 2.6 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 - ที่ดิน :
 - สิ่งก่อสร้าง :
 2.7 สถานะการดำเนินงาน 1 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
 2.8 สถานะการเบิกจ่าย 1 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%

- 2.9 รายการใหม่ :(ปีเดียว/ผูกพัน) ไปแปลง 1 ข้อ 2.10 เริ่มต้น พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.
 2.11 วงเงินบาท 2.12 จังหวัด.....
 2.13 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท สูงกว่า ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
 2.14 พิกัด จุดเดียว (Point) จุดแบบผสม (MultiPoint)
 เส้น/ระยะทาง (Line, Polyline) พื้นที่ (Polygon)
 2.15 ขั้นตอนการดำเนินงาน
 - ที่ดิน การทำประชาพิจารณ์ มีมติ ครม.
 สํารวจอสังหาริมทรัพย์ ยังไม่ดำเนินการ มี พรฎ. เว้นคืนที่ดินแล้ว

- สิ่งก่อสร้าง
- | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| 1) การทำประชาพิจารณ์ | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 2) ความพร้อมสถานที่ดำเนินการ / การเวนคืนที่ดิน | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 3) การสำรวจออกแบบ | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 4) รายละเอียดแบบรูปรายการ | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 5) การประมาณราคากลาง | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 6) การตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 7) การสำรวจด้านสิ่งแวดล้อม | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 8) ความพร้อมของ TOR | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |
| 9) ความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้าง | <input type="radio"/> พร้อม | <input type="radio"/> ไม่พร้อม คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน ... | <input type="radio"/> ไม่ต้องดำเนินการ |

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง

3.1 กรณี : ...(ทดแทนของเดิมฯ เพิ่มปริมาณเป้าหมายฯ เพิ่มประสิทธิภาพฯ เพิ่มผลผลิตใหม่)...

3.2 อายุการใช้งาน : เริ่มต้น พ.ศ. สิ้นสุด พ.ศ.

1. ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)

- 1) ความจำเป็น :
- 2) สภาพการใช้งาน :
- 3) แนวทางการซ่อมแซม :
- 4) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
 - ก่อนดำเนินการ :
 - หลังดำเนินการ :
- 5) สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่เพื่อทดแทน :

2. เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต

- 1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น 1 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100%
- 2) ปริมาณกิจกรรม/งานที่เพิ่มขึ้น 1 – 25% 26 – 50% 51 – 75% 76 – 100%
- 3) ความจำเป็น :
- 4) สิ่งก่อสร้างเดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ :
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
 - ก่อนดำเนินการ :
 - หลังดำเนินการ :
- 6) ใช้งานสิ่งก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :(ได้/ไม่ได้).....
- 7) สรุปทางเลือกการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมเพื่อรองรับการเพิ่มเป้าหมายผลผลิต :

3. เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต

- 1) ข้อมูลประสิทธิภาพ/คุณภาพ สิ่งก่อสร้างเดิม :(มี/ไม่มี)....
- 2) แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ :(มี/ไม่มี)....
- 3) ความจำเป็น :
- 4) สิ่งก่อสร้างเดิมสามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพตามภารกิจได้หรือไม่ :
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
 - ก่อนดำเนินการ :
 - หลังดำเนินการ :
- 6) ใช้งานสิ่งก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :(ได้/ไม่ได้).....
- 7) สรุปทางเลือกการใช้สิ่งก่อสร้างเดิม เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพ :

4. เพิ่มผลผลิตใหม่

- 1) ปริมาณกลุ่มเป้าหมายใหม่ :
- 2) ปริมาณกิจกรรม/งานใหม่ :
- 3) ความจำเป็น :
- 4) สิ่งก่อสร้างเดิมสามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม่ได้หรือไม่ :
- 5) เปรียบเทียบสัดส่วนพื้นที่ใช้งาน/จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :(เท่าเดิม/เพิ่มขึ้น/ลดลง).....
 - ก่อนดำเนินการ :
 - หลังดำเนินการ :
- 6) ใช้งานสิ่งก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่ :(ได้/ไม่ได้).....
- 7) สรุปทางเลือกการใช้สิ่งก่อสร้างเดิม เพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานใหม่ :

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความต้องการและความพร้อม

4.1 สิ่งก่อสร้าง

- 1) ส่วนราชการมีแผนการใช้ประโยชน์สิ่งก่อสร้างที่สามารถอ้างอิงได้ชัดเจน
 - มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
 - ปริมาณผู้ใช้งานสิ่งก่อสร้าง คน
 - มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- 2) ส่วนราชการลงทุนจัดหาสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - มีความจำเป็นต้องมีสิ่งก่อสร้าง เพื่อรองรับการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - สิ่งก่อสร้างมีความสอดคล้องกับขอบเขตภารกิจของส่วนราชการ
- 3) ส่วนราชการลงทุนในสิ่งก่อสร้างตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการ หรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
 - เป็นสิ่งก่อสร้างที่รองรับเป้าหมายการดำเนินการกิจของส่วนราชการ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนปฏิบัติการราชการ
 - เป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- 4) ส่วนราชการมีข้อมูลระดับการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 - ใช้งานเต็มทุกพื้นที่ (90% - 100%)
 - ใช้งานไม่เต็มพื้นที่ (70% - 90%)
 - ใช้งานน้อยหรือบางแห่งไม่ได้ใช้งาน (ต่ำกว่า 70%)
 - ไม่มีสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกับสิ่งก่อสร้างที่ของงบประมาณ
- 5) ส่วนราชการมีแผนและประมาณการงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานของสิ่งก่อสร้างที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ และมีแนวโน้มที่จะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือไม่
 - จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา สูงกว่าที่เคยได้รับ
 - จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา เท่ากับ/ใกล้เคียงกับที่เคยได้รับ
 - จะเกิดการงบประมาณในการบำรุงรักษา ต่ำกว่าที่เคยได้รับ
- 6) ส่วนราชการมีความพร้อมในการดำเนินงาน
 - มีรายละเอียดแบบรูปรายการและประมาณราคา
 - มีสถานที่/พื้นที่พร้อมที่จะดำเนินการ
 - มีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

4.2 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

- 1) ลักษณะการจ้างที่ปรึกษา :
- 2) การพิจารณาค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์แนวทาง และขอบเขต
 - การพิจารณางบประมาณรายการค่าจ้างที่ปรึกษา ของสำนักมาตรฐาน สำนักงานงบประมาณ
 - แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ของกระทรวงการคลัง
 - หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายของทางราชการ

ส่วนที่ 5 หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะมีผลกระทบต่อ

- ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
- การดำเนินนโยบายรัฐบาล

ผู้รายงาน _____

ตำแหน่ง _____

ผู้รายงาน _____

เบอร์โทรศัพท์ _____

ผลการตัดสินใจ (สำหรับสำนักงบประมาณ)

1. ค่าของงบประมาณ

- จำนวน 1 รายการ ปริมาณ (หน่วยนับ) เป็นเงิน บาท (รวมทั้งสิ้น)

2. อนุมัติ

- จำนวน 1 รายการ ปริมาณ (หน่วยนับ) เป็นเงิน บาท (รวมทั้งสิ้น)

- รวมเป็นเงิน

- งบประมาณ บาท

- เงินนอกงบประมาณ บาท

- แผนการใช้จ่ายเงิน

ประเภทเงิน	ปี....	ปี....	ปี....	ปี....	รวม
งบประมาณ					
เงินนอกงบประมาณ					
รวม					

3. ไม่อนุมัติ

เหตุผล

4. รอยืนยันข้อมูลเพิ่มเติม/ขอให้หน่วยงานปรับรายละเอียด

เหตุผล

ผู้รายงาน :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทรศัพท์ :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทรศัพท์ :

คำชี้แจง

๑. ความหมาย

มติ ครม. : ถ้าเป็นมติ ครม. สัญจร ให้ระบุด้วยว่า เป็น ครม. สัญจรที่ไหน

ด้านเศรษฐกิจ : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ก่อให้เกิดการสร้าง/ลดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการเงินโดยตรง

ด้านสังคม : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านการพัฒนาสังคมและการทำให้สังคมเสื่อมลง

ด้านความมั่นคง : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านความมั่นคงภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยครอบคลุมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงและการบ่อนทำลายความมั่นคง

ด้านสิ่งแวดล้อม : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการทำลายสิ่งแวดล้อม

ด้านคุณภาพชีวิต : ผลที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์ผลผลิต/โครงการ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้นและตกต่ำลง

งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใด (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

ประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นต้น

รายการครุภัณฑ์ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นต้น

ประเภทสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ค่าก่อสร้างทางและสะพาน บ่อหรืออ่างเก็บน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำ ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นต้น กังฉ้างหรือทวารวดีและอุโมงค์ทวารวดี รั้วกำแพงรั้วบ้าน ก่อหรือวาง

รายการสิ่งก่อสร้าง เช่น บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ สะพาน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร Slap Type อาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้น ขนาด ๑๘ ห้องเรียน แบบ ๓๑๘ ส/๓๐ เนื้อที่ ๒.๓๙๔ ตารางเมตร เป็นต้น

หมวดรายจ่ายหลัก/หมวดรายจ่ายย่อย : ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินอุดหนุน (ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน) รายจ่ายอื่น (ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน)

สถานการณ์ดำเนินงานและสถานการณ์เบิกจ่าย : ให้ระบุผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายของแต่ละรายการ หากเป็นทศนิยมเกินครึ่งให้ปัดขึ้น เช่น ๒๕.๖ % ให้เลือกช่วง ๒๖-๕๐ %

๒. ขั้นตอนการดำเนินงาน (รายการเดิม)

๑) ที่ดิน เช่น

- การทำประชาพิจารณ์
- สำรองสงฆ์หรือทรัพย์สิน
- มี พรฎ. เว้นคืนที่ดินแล้ว
- มีมติ ครม.
- ยังไม่ดำเนินการ

๒) สิ่งก่อสร้าง เช่น

- อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูปและราคากลาง
- มีแบบรูปและราคากลางแล้ว
- ประกาศประกวดราคา
- ได้ผลการประกวดราคา
- ลงนามในสัญญาแล้ว
- มีการตรวจรับงานแล้ว เป็นไปตามแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว เร็วกว่าแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว ช้ากว่าแผน

๓. ความจำเป็น เช่น

- มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ

๔. ลักษณะการจ้างที่ปรึกษา เช่น

- ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- ปฏิบัติตามระเบียบ/มติกรม.
- ปริมาณงานของหน่วยงานมาก

๕. ขั้นตอนการดำเนินงาน เช่น

- จัดทำร่าง TOR/ ร่างคุณลักษณะเฉพาะ
- มี TOR /คุณลักษณะเฉพาะแล้ว
- ประกาศประกวดราคา ได้ผลการประกวดราคา
- ลงนามในสัญญาแล้ว
- มีการตรวจรับงานแล้ว เป็นไปตามแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว เร็วกว่าแผน
- มีการตรวจรับงานแล้ว ช้ากว่าแผน

๖. ความจำเป็น เช่น

- มีความจำเป็นในการใช้งานของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อรองรับการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ

๗. ลักษณะการจ้างที่ปรึกษา เช่น

- ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- ปฏิบัติตามระเบียบ/มติกรม.
- ปริมาณงานของหน่วยงานมาก

๘. การวิเคราะห์งบประมาณตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง

๑) กรณีที่ ๑ ทดแทนของเดิม (เพื่อรักษาปริมาณผลผลิต)

- ระบุความจำเป็นที่ต้องจัดหาเพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
- สภาพการใช้งานของสิ่งก่อสร้างเดิม (จำนวนปีที่ใช้งาน/ประวัติการซ่อมแซม)
 - ใช้งานได้สมบูรณ์
 - ใช้งานได้บางส่วน แต่ไม่สมบูรณ์ (เสื่อมสภาพ/ชำรุด/หรือเสียหาย)
 - ไม่สามารถใช้งานได้
 - อื่น ๆ
- แนวทางการซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ เพื่อทดแทนของเดิม
 - สามารถซ่อมแซมได้ และคุ้มค่ากว่าการก่อสร้างใหม่
 - สามารถซ่อมแซมได้ แต่ไม่คุ้มค่า
 - ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่
 - อื่น ๆ
- สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทดแทน)
- สามารถใช้งานครุภัณฑ์ร่วมกับส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
- สรุปทางเลือกการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ เพื่อทดแทนสิ่งก่อสร้างเดิม
 - สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยไม่ต้องปรับปรุง
 - สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม
 - ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิม/ไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซม ต้องสิ่งก่อสร้างใหม่ทดแทน
 - ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ทางเลือกอื่น ๆ

๒) กรณีที่ ๒ เพิ่มปริมาณเป้าหมายผลผลิต

- มีแผนแสดงการขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานของส่วนราชการ
 - ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มขึ้น และแผนการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในอนาคต
 - ระบุเป้าหมายของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และแนวโน้มงานที่เพิ่มขึ้น
- การขยาย/เพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานต้องสอดคล้องกับ
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการส่วนราชการ
 - ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
 - สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

เดิมที่มีอยู่แล้ว

- ไม่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
- อื่น ๆ
- สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือสัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
- สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
- สรุปทางเลือกในการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานส่วนเพิ่ม
 - สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือใช้งานสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกัน โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ทางเลือกอื่น ๆ

๓) กรณีที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต

- มีข้อมูลระดับประสิทธิภาพ/คุณภาพของสิ่งก่อสร้างเดิม หรือสภาพการดำเนินงานเดิม
- แผนรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - ระบุความต้องการคุณภาพของสิ่งก่อสร้างให้สอดคล้องกับค่าระดับที่ควรจะเป็น (อ้างอิงมาตรฐาน/ข้อกำหนด)
- การเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพผลผลิต ต้องสอดคล้องกับ
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการส่วนราชการ
 - ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการได้หรือไม่
 - สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ แต่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิม
 - ไม่สามารถรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - อื่น ๆ
- สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
- สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ /สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
- สรุปทางเลือกในการใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของส่วนราชการ
 - สามารถใช้งานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ทางเลือกอื่น ๆ

๔) กรณีที่ ๔ เพิ่มผลผลิตใหม่

- ใช้สิ่งก่อสร้างเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตใหม่ให้สอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ
- มีแผนรองรับการเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ของส่วนราชการ
 - ระบุเป้าหมายของปริมาณกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) และแผนการรองรับกลุ่มเป้าหมาย (ใหม่) ในอนาคต
 - ระบุเป้าหมายของปริมาณงาน (ใหม่) และแนวโน้มงาน (ใหม่) ในอนาคต
- การเพิ่มปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ต้องสอดคล้องกับ
 - แผนพัฒนาฯ และโครงการฯ ฉบับที่ ๗ นายทุนความมั่นคงแห่งชาติ พืชบางพันธุ์ และแผนปฏิบัติการส่วนราชการ
 - ความต้องการหรือสภาพปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย
- สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่) ได้หรือไม่
 - สามารถรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - สามารถรองรับได้ แต่ต้องปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่แล้ว
 - ไม่สามารถรองรับได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - อื่น ๆ
- สัดส่วนพื้นที่ใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือ สัดส่วนจำนวนการใช้งานต่อกลุ่มเป้าหมาย (เปรียบเทียบก่อนและหลังการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม)
- สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างของส่วนราชการอื่น ๆ / สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว ได้หรือไม่
- สรุปทางเลือกในการใช้สิ่งก่อสร้างเดิมที่มีอยู่เพื่อรองรับปริมาณกลุ่มเป้าหมาย/ปริมาณงาน (ใหม่)
 - สามารถใช้งานหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่ต้องก่อสร้างใหม่
 - ไม่สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีอยู่ได้ ต้องก่อสร้างใหม่เพิ่มเติม
 - ขาดการยืนยันข้อมูลที่ชัดเจน ควรให้ตรวจสอบข้อมูลและทบทวนใหม่อีกครั้ง
 - ทางเลือกอื่น ๆ

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้ควบคู่กับคู่มือการจัดทำและวิเคราะห์งบประมาณเบื้องต้นฯ ในผนวก ข. แนวทางการวิเคราะห์งบประมาณ (สิ่งก่อสร้าง) ในข้อ 3. การวิเคราะห์งบประมาณตามวัตถุประสงค์ของสิ่งก่อสร้าง